



GRAD SPLIT, Obala Kneza Branimira 17, 21000 Split, OIB 78755598868, zastupan po gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari, (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

MATIMA PROJECT d.o.o., Silvija Strahimira Kranjčevića 10, 51 3000 Delnice, OIB 56109719230 zastupano po direktoru Borutu Dolencu, (u daljnjem tekstu: Izvođač) zaključuju slijedeći

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

I PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Temeljem Odluke o proglašenju izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode na području gradskih kotareva: Meje, Varoš i Spinut – lokacija Park šuma Marjan Grada Splita Klasa: 361-07/19-01/02, Urbroj: 2181/01-19-2 od 05. veljače 2019.g., provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave Klasa: 330-05/19-01/65, Zaključka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude Klasa: 330-05/19-01/65, Urbroj: 2181/01-09-02/16-19-6 od 22. veljače 2019 godine, te Ponude i ponudbenog troškovnika Izvođača oznaka ponude: 2019/03-02-011 od 22.02.2019 godine, Naručitelj ustupa izabranom ponuditelju-Izvođaču, a isti preuzima **izvođenje radova na sječi i izradi drvenih sortimenata, izvoženju žičarom i odvozu materijala na privremeni deponij na Marjanu.**

II CIJENA RADOVA

Članak 2.

Cijena radova iz članka 1. Ugovora iznosi:

2.080.000,00 kuna

(slovima: dvamilijunaosamdesettisućakuna)

na koju se obračunava PDV po stopi od 25% koji iznosi 520.000,00 kuna
(slovima: petstodvadesettisućakuna),

pa cijena radova s PDV-om iznosi:

2.600.000,00 kuna

(slovima: dvamilijunašestotisućakuna).

Jedinične cijene su nepromjenjive.

Ukupna cijena iz ovog članka formirana je temeljem jediničnih cijena i predviđenih količina i odnosi se na sječu i izradu (deblovima + granjevina) 5000 m³ neto, otkoravanje 20 000 panjeva i transport 5000 m³ (deblvine + granjevine) do privremenog deponija prema Ponudi i ponudbenom troškovniku Izvođača oznaka ponude: 2019/03-02-011 od 22.02.2019 godine.

III ROK I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA**Članak 3.**

Izvođač se obvezuje radove koji su predmet Ugovora izvršiti najkasnije do 01.04.2019.g.

Naručitelj se obvezuje uvesti izvođača u posao u roku od 10 (deset) radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se osiguranje prava pristupa na lokalitet gradskih kotareva: Meje, Varoš i Spinut – lokacija Park šuma Marjan Grada Splita.

Članak 4.

Rok iz članka 3. Ugovora može se produžiti ako je uredno izvršenje obveze Izvođača onemogućeno višom silom ili nastupom promijenjenih okolnosti koje nisu nastale radnjama ili propustom Izvođača. U slučajevima navedenim u stavku 1. ovog članka Naručitelj i Izvođač će zaključiti dodatak ovom Ugovoru kojim će utvrditi novi rok izvršenja.

IV PRAVA I DUŽNOSTI IZVOĐAČA**Članak 5.**

Izvođač se obvezuje izvršiti radove prema Ponudi i ponudbenom troškovniku oznaka ponude: 2019/03-02-011 od 22.02.2019 godine, Dinamičkom planu izvođenja radova koji je izvođač dužan dostaviti odgovornoj osobi naručitelja, Zakonu o šumama (NN 68/18), Zakonu zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04), Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18), te drugim propisima koji reguliraju izvođenje ove vrste radova, isključivo u koordinaciji i s odobrenjem odgovornih osoba naručitelja (iz članka 10. ovog Ugovora) koje će Izvođača uputiti na točne lokacije, posebno pazeći da ne smije biti prekomjernog oštećivanja tla, sastojine ili oštećivanja suhozida.

Članak 6.

Izvođač se obvezuje provoditi mjere zaštite na radu, kao i zaštitu svojih radnika u skladu s propisima kod izvođenja ovih radova. Djelatnici Izvođača moraju biti obučeni za rad na siguran i stručan način, te imati potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za rad na svojim radnim mjestima.



U slučaju nepoštivanja i nepridržavanja pravila zaštite na radu kao i svih ostalih radnji potrebnih za uredno izvršenje ugovora Izvođač u potpunosti snosi svu odgovornost. Naručitelj nije odgovoran za propuste Izvođača.

Članak 7.

Izvođač se obvezuje provoditi mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja djelatnika, prolaznika, prometa u blizini gradilišta i susjednih objekata, te je odgovoran za eventualnu počinjenu štetu koja bi nastala.

V OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

Članak 8.

Obračun i plaćanje vršit će se po ispostavljenim i ovjerenim privremenim i okončanoj situaciji, a prema stvarno obavljenim radovima.

Naručitelj je dužan nesporni dio uredno dostavljene situacije ovjeriti putem odgovornih osoba (iz članka 10. ovog Ugovora) u roku od 10 (deset) radnih dana od dana dostave iste na protokol Naručitelja, te istu platiti u roku do 30 dana od dostave.

Eventualni osporeni dio situacije Naručitelj je obvezan raspraviti s Izvođač u roku od 5 (pet) radnih dana od dostave situacije.

Konačni obračun obavlja se nakon primopredaje radova. Rad na konačnom obračunu ugovorne strane dužne su započeti odmah, a završiti u roku od 60 dana od dana primopredaje.

VI PRIMOPREDAJA RADOVA

Članak 9.

Izvođač je dužan odmah po završetku radova koji su predmet ovog Ugovora o tome obavijestiti Naručitelja, te zatražiti pregled i primopredaju radova.

Primopredaja radova izvršit će se komisijskim putem u prisutnosti ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvođača, te se o istoj sastavlja zapisnik.

Ugovorne strane se obvezuju pristupiti primopredaji radova bez odgode, a najkasnije u roku od 5 dana od dana stvarnog završetka radova.

Ako se prilikom pregleda radova utvrde nedostaci Izvođač ih je dužan otkloniti o svom trošku u roku koji mu odredi Naručitelj. Ako Izvođač ne postupi na taj način Naručitelj će utvrđene nedostatke otkloniti po trećoj osobi, a o trošku Izvođača. U tom slučaju Naručitelju pripada pravo i na naknadu štete koju zbog toga trpi.

Izvođač jamči za izvedene radove u roku od 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova.



VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim Ugovorom imenuju se odgovorne osobe od strane Naručitelja: Nenad Ružić – koordinator na lokaciji Park šume Marjan i Ivan Ljubić – djelatnik javne ustanove za upravljanje park šumom Marjan, a od strane Izvođača Klaudio Lisac, dipl.ing.šum.

Članak 11.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su Ponuda i ponudbeni troškovnik Izvođača oznaka ponude: 2019/03-02-011 od 22.02.2019 godine.

Članak 12.

Odredbe ovog ugovora mogu se mijenjati isključivo suglasnom voljom ugovornih strana i to samo sklapanjem novog ugovora ili aneksa ovom Ugovoru u pisanoj formi.

Članak 13.

Ugovorne strane su suglasne da će svaki eventualni spor koji proistekne iz ovog Ugovora rješavati mirnim putem, sporazumno, a ako u tomu ne uspiju utanačuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom obostranog potpisivanja. Ugovor je sastavljen u 3 (tri) istovjetna primjeraka, od čega 2 (dva) primjeraka zadržava Naručitelj, a 1 (jedan) primjerka Izvođač.

ZA IZVOĐAČA:

MATIMA PROJECT d.o.o.

Direktor:


Borut Dolenc
MATIMA PROJECT d.o.o.

ZA NARUČITELJA:


GRAD SPLIT
Gradonačelnik:
Andro Kristulović Opara

KLASA: 022-05/19-03/358
URBROJ: 2181/01-04-03/3-19-1
Split, 13.2019. godine

